

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বাউফল, পটুয়াখালী ।
(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা)

স্মারক নং ৫১.০১.৭৮৩৮.০০০.৪১.০০৮.২১ . ৭২

তারিখ : ০৬/০২/২০২২ খ্রিঃ

নোটিশ

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোনবন্ড(এইচবিবি)নির্মান“ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত দরপত্র অনুযায়ী ঠিকাদার নির্বাচনের জন্য অত্র বাউফল উপজেলায় ৩টি গ্রুপের গৃহীত দরপত্র সমূহের মধ্যে লটারী অনিবার্য কারণে সময় পরিবর্তন করা হলো আগামী ০৯-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখ রোজ বুধবার দুপুর ১২.০০ ঘটিকার সময় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত লটারী অনুষ্ঠানে যথা সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ আল-আমিন)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ,

ও

সভাপতি

হেরিংবোনবন্ড (এইচবিবি) নির্মান প্রকল্প
বাউফল,পটুয়াখালী।

প্রাপকঃ-----
ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

স্মারক নং ৫১.০১.৭৮৩৮.০০০.৪১.০০৮.২১. ৭২

তারিখ : ০৬/০২/২০২২ খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'ল :

১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য ১১৬ পটুয়াখালী -২।

২। জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।

৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ বাউফল,পটুয়াখালী।

৪। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, পটুয়াখালী।

৫। অফিসার ইনচার্জ, বাউফল থানা, উক্ত তারিখ ও সময়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বিকেল ৩.০০ ঘটিকা থেকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

৬। সভাপতি, বাউফল প্রেস ক্লাব। বাউফল,পটুয়াখালী।

৭। সদস্য মূল্যায়ন কমিটি ----- (সকল)

৮। নোটিশ বোর্ড।

(রাজিব বিশ্বাস)

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার

ও

সদস্য সচিব

হেরিং বোনবন্ড (এইচবিবি) নির্মান প্রকল্প

বাউফল,পটুয়াখালী।